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INLEIDENDE BEPALING 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien de partijen 

dit overeenkomen. Elke wijziging erin of afwijking ervan dient 

Schriftelijk te worden overeengekomen. 

DEFINITIES 

2. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de 

volgende betekenis: 

-“Contract”: de Schriftelijke overeenkomst tussen partijen met 

betrekking tot levering van het Product en uitvoering van het Werk 

en alle bijlagen, inclusief Schriftelijk overeengekomen wijzigingen 

van en toevoegingen aan de genoemde documenten; 

-“Contractprijs”: de voor het Werk overeengekomen prijs. Dit is een 

vaste prijs of, als de partijen uitdrukkelijk een 

prijsherzieningsclausule zijn overeengekomen, de herziene prijs. 

Indien montage op basis van nacalculatie plaatsvindt en niet 

voltooid is, bestaat de Contractprijs bij toepassing van de art. 22, 42 

en 43 uit de prijs voor het Product, vermeerderd met 10 procent of 

met een ander door partijen overeengekomen percentage; 

-“Grove Nalatigheid”: het opzettelijk of roekeloos niet de zorg 

geven die gezien de omstandigheden duidelijk vereist is om ernstige 

gevolgen voor de andere partij te voorkomen; 

-“Schriftelijk”: communicatie in de vorm van een door beide 

partijen ondertekend document of in de vorm van een brief, 

elektronische mail, telefax en andere door de partijen 

overeengekomen middelen; 

-“Product”: de volgens het Contract te leveren zaken, met inbegrip 

van software en documentatie; 

-“Locatie”: de plaats waar het Product gemonteerd moet worden, 

met inbegrip van de benodigde ruimte voor uitladen, opslag en 

plaatselijk transport van het Product en van de montagemiddelen; 

-“Werk”: het Product, montage van het Product en alle andere 

volgens het Contract door de Aannemer uit te voeren 

werkzaamheden. Indien het Werk volgens het Contract in 

verschillende delen wordt afgenomen, en deze delen bedoeld zijn 

om onafhankelijk van elkaar te worden gebruikt, zijn deze 

voorwaarden op elk afzonderlijk deel van toepassing. Het begrip 

“Werk” verwijst dan naar het desbetreffende  deel.   

PRODUCTINFORMATIE/INSTRUCTIES 

3. In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen 

informatie en specificaties, ongeacht de vorm, zijn slechts bindend 

voor zover een en ander door Schriftelijke verwijzing uitdrukkelijk in 

het Contract is begrepen. 

4. Uiterlijk op de dag van overname verstrekt de Aannemer kosteloos 

de informatie, tekeningen en instructies die de Opdrachtgever nodig 

heeft voor inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud van het Werk. Van 

deze informatie, tekeningen en instructies wordt één papieren 

exemplaar en een digitale versie  verstrekt.  De Aannemer is niet 

verplicht productietekeningen van het Product of van 

reserveonderdelen te verstrekken. 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING 

5. Alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op het 

Werk, met inbegrip van daarin verwerkte  software, en op de 

technische informatie over het Werk, berusten bij de Aannemer of, 

indien van toepassing, bij een derde partij die de Aannemer heeft 

gemachtigd om sub-licenties voor deze rechten te verlenen. 

Onverminderd eventuele beperkingen die door de Aannemer en de 

derde partij zijn overeengekomen, verkrijgt de Opdrachtgever een 

niet-exclusief, niet in tijd beperkt en overdraagbaar recht om deze 

intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar slechts voor 

zover nodig voor het doel van het Contract. De Aannemer is niet 

verplicht om de Opdrachtgever de broncode of updates te 

verstrekken voor verwerkte software, tenzij dit uitdrukkelijk 

Schriftelijk is overeengekomen of wettelijk verplicht is. 

Dit artikel is ook van toepassing als het Werk en/of software specifiek 

voor de Opdrachtgever is ontwikkeld, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

6. Technische, commerciële en financiële informatie en informatie die 

als vertrouwelijk is aangeduid of die gezien haar aard als 

vertrouwelijk moet worden aangemerkt, Schriftelijk of mondeling 

bekendgemaakt door de ene partij aan de andere partij, wordt 

vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt daarom niet zonder 

Schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij gebruikt 

voor een ander doel dan waarvoor zij beschikbaar is gesteld. Zij mag 

niet zonder Schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij 

worden overgedragen, medegedeeld of anderszins bekendgemaakt 

aan een derde partij. 

FABRIEKSACCEPTATIETESTS 

7. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het Contract 

voorziene fabrieksacceptatietests uitgevoerd op de productielocatie 

tijdens normale werktijden. 

Indien in het Contract geen technische eisen zijn genoemd, worden 

de tests uitgevoerd volgens algemeen gebruik in de desbetreffende 

industrietak in het land van productie. 

8. De Aannemer geeft de Opdrachtgever  tijdig  Schriftelijk  kennis van 

deze tests, opdat de Opdrachtgever tijdens de tests 

vertegenwoordigd kan zijn. Indien de  Opdrachtgever  niet 

vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de Opdrachtgever 

toegezonden en als correcte weergave beschouwd. 

9. Indien uit de tests blijkt dat het Product niet in overeenstemming is 

met het Contract, neemt de Aannemer onverwijld elke 

tekortkoming weg, teneinde het Product in overeenstemming te 

brengen met het Contract. Op verzoek van de Opdrachtgever 

worden dan nieuwe tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming van 

ondergeschikt belang was. 
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10. De Aannemer draagt alle kosten van tests die worden uitgevoerd 

vóór verzending van het Product. De Opdrachtgever draagt echter 

alle reis- en verblijfkosten van diegenen die hem bij deze tests 

vertegenwoordigen. 

VOORBEREIDEND WERK EN WERKOMSTANDIGHEDEN 

11. De Aannemer verschaft tijdig tekeningen met betrekking tot de 

wijze van montage van het Product, tezamen met alle informatie 

vereist voor het aanleggen van geschikte funderingen, voor het 

verschaffen van toegang tot het Product en de noodzakelijke 

uitrusting van de Locatie en voor het aanleggen van de nodige 

aansluitingen tot het Werk. 

12. De Opdrachtgever voert tijdig voorbereidend werk uit om ervoor te 

zorgen dat alle voorwaarden om de montage van het Product en het 

goede functioneren van het Werk mogelijk te maken, vervuld zijn. 

Dit heeft geen betrekking op voorbereidend werk dat volgens het 

Contract door de Aannemer moet worden verzorgd. 

13. Het in  artikel  12  bedoelde  voorbereidend  werk  wordt  door  de 

Opdrachtgever uitgevoerd in overeenstemming met de tekeningen 

en informatie, die door de Aannemer  op  grond van artikel 11 zijn 

verstrekt. De Opdrachtgever zorgt in ieder geval voor een 

bouwtechnisch deugdelijke fundering. Indien de Opdrachtgever 

verantwoordelijk is voor vervoer van het Product naar de Locatie, 

zorgt hij ervoor dat het Product op de Locatie is vóór de 

overeengekomen datum voor aanvang van de 

montagewerkzaamheden. 

14. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

a) Het personeel van de Aannemer kan de werkzaamheden beginnen 

volgens het overeengekomen tijdschema en kan werken 

gedurende normale werktijden. Voor zover de Aannemer dit 

noodzakelijk acht, mag hij ook buiten de normale werktijden 

werkzaamheden uitvoeren, maar op basis van de voorafgaande 

Schriftelijke overeenstemming tussen de partijen over exacte 

datum en tijdstip; 

b) Hij heeft de Aannemer  tijdig vóór aanvang van de montage 

Schriftelijk geïnformeerd over alle relevante 

veiligheidsvoorschriften die gelden op de Locatie en die door het 

personeel van de Aannemer in acht moeten worden genomen. 

Montage zal niet in een ongezonde of onveilige omgeving worden 

uitgevoerd. Vóór aanvang van de montage zullen alle noodzakelijke 

veiligheids- en voorzorgsmaatregelen worden genomen en deze 

zullen tijdens de periode van de montage worden gehandhaafd; 

c) Het personeel van de Aannemer kan behoorlijk onderdak in de 

nabijheid van de Locatie verkrijgen en kan gebruik maken van 

hygiënische voorzieningen en medische dienstverlening volgens 

internationaal gebruikelijke maatstaven; 

d) Hij stelt op de Locatie kosteloos en tijdig aan de Aannemer alle 

nodige  kranen,  hefwerktuigen,  werktuigen voor transport op de 

Locatie, hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (o.m. 

brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, 

perslucht, verwarming, verlichting), alsmede de op de Locatie 

beschikbare meet- en testapparatuur van de Opdrachtgever 

beschikbaar. De Aannemer geeft uiterlijk één maand vóór de 

overeengekomen datum voor aanvang van de 

montagewerkzaamheden een Schriftelijke specificatie van zijn 

benodigdheden in dit  verband; 

e) Hij stelt aan de Aannemer kosteloos voldoende kantoorruimte op 

de Locatie beschikbaar en, voor zover nodig, voorzien van een 

deugdelijke en adequaat beveiligde digitale infrastructuur en 

internetfaciliteiten; 

f) Hij stelt aan de Aannemer gratis voldoende opslagruimte 

beschikbaar ter bescherming tegen diefstal, verlies, beschadiging 

en verslechtering van het Product, van de voor montage bestemde 

gereedschappen en uitrusting en van de persoonlijke 

eigendommen van het personeel van de Aannemer; 

g) de toegangswegen naar de Locatie zijn geschikt voor het 

noodzakelijke transport van het Product en de werktuigen van de 

Aannemer; 

h) Alle noodzakelijke vergunningen en andere officiële 

goedkeuringen voor uitvoering van de montagewerkzaamheden 

zijn beschikbaar, voor zover die uitsluitend door de Opdrachtgever 

kunnen worden verkregen. De Aannemer geeft ondersteuning door 

verstrekking van informatie en documentatie die de 

Opdrachtgever redelijkerwijs vraagt om deze vergunningen en 

goedkeuringen te verkrijgen. 

15. Na tijdig verzoek van de Aannemer stelt de Opdrachtgever aan de 

Aannemer kosteloos de arbeid en bedienend personeel beschikbaar 

die in het Contract is bepaald of die redelijkerwijs vereist kan worden 

ten behoeve van het Contract. De volgens dit artikel door de 

Opdrachtgever beschikbaar gestelde personen gebruiken hun eigen 

gereedschappen. De Aannemer is niet aansprakelijk voor deze door 

de Opdrachtgever beschikbaar gestelde arbeid of voor enig 

handelen of nalaten van de betrokken personen. 

16. Indien de Aannemer dit verlangt, geeft de Opdrachtgever kosteloos 

alle nodige assistentie voor de invoer en wederuitvoer van de 

uitrusting en gereedschappen van de Aannemer, met inbegrip van 

assistentie bij douaneformaliteiten.  

17. De Opdrachtgever geeft kosteloos alle nodige assistentie om ervoor 

te zorgen dat het personeel van de Aannemer tijdig visa en andere 

officiële inreis-, uitreis- en werkvergunningen en (indien 

noodzakelijk) in het land van de Opdrachtgever verplichte fiscale  

documentatie, alsmede toegang tot de Locatie,  verkrijgt. 

18. Uiterlijk bij kennisgeving door de Aannemer dat het Product gereed 

is voor verzending vanaf de plaats van productie benoemt elke partij 

Schriftelijk een vertegenwoordiger om namens haar op te treden 

tijdens de werkzaamheden op de Locatie. 

De vertegenwoordigers zullen tijdens werkuren op of nabij de 

Locatie aanwezig zijn. Tenzij anders aangegeven in het Contract, zal 

iedere vertegenwoordiger bevoegd zijn namens de desbetreffende 

partij op te treden in alle zaken die betrekking hebben op de 

montagewerkzaamheden. Indien deze Algemene Voorwaarden 

eisen dat een Schriftelijke kennisgeving wordt gedaan, is de 

vertegenwoordiger steeds bevoegd om zodanige kennisgeving 

namens de desbetreffende partij te ontvangen. 

19. De Aannemer houdt een locatieregister bij waarin hij alle 

opgetreden problemen noteert, inclusief een inbreuk op de 

veiligheidsvoorschriften. Hij noteert in dit register ook de wachttijd 

die ontstaat door verzuim van de Opdrachtgever om aan zijn 

verplichtingen te voldoen of door andere omstandigheden. Dit 

locatieregister wordt dagelijks aangevuld en is beschikbaar voor de 

Opdrachtgever. 

VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER 

20. Indien de Opdrachtgever verwacht dat hij niet in staat zal zijn om het 

Product op de overeengekomen leverdatum in ontvangst te nemen 

of om tijdig te voldoen aan zijn verplichtingen voor uitvoering van de 

montage, zoals de in artikelen 12-17 genoemde voorwaarden, 
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brengt hij de Aannemer onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte, met 

opgave van redenen en, zo mogelijk, het tijdstip waarop hij in staat 

zal zijn om zijn verplichtingen uit te voeren. 

21. Onverminderd de rechten van de Aannemer volgens artikel 22, geldt 

het volgende indien de Opdrachtgever verzuimt het Product op de 

overeengekomen leverdatum in ontvangst te nemen of niet correct 

en tijdig voldoet aan zijn verplichtingen voor uitvoering van de 

montage, zoals de in artikelen 12-17 genoemde voorwaarden: 

a) De Aannemer kan er desgewenst voor kiezen de verplichtingen van 

de Opdrachtgever zelf uit te voeren of door een derde te laten 

uitvoeren, of andere maatregelen nemen die gezien de 

omstandigheden geschikt zijn om de gevolgen van het verzuim van 

de Opdrachtgever te voorkomen of te beperken. 

b) De Aannemer kan zijn uitvoering van het Contract geheel of 

gedeeltelijk opschorten. Hij informeert de Opdrachtgever 

onverwijld en Schriftelijk over deze opschorting. 

c) Indien het Product nog niet op de Locatie is afgeleverd, zorgt de 

Aannemer voor  opslag  van  het Product,  zulks  op risico van de 

Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever dit wenst, zorgt de 

Aannemer ook voor verzekering van het Product. 

d) De Opdrachtgever betaalt elk gedeelte van de Contractprijs dat 

zonder dit verzuim verschuldigd zou zijn geworden. 

e) De Opdrachtgever vergoedt de Aannemer alle kosten die uit 

onderdelen a) of c) voortvloeien en alle overige kosten, voor zover 

niet in artikel 46 of 47 genoemd, die redelijkerwijs voor de 

Aannemer zijn ontstaan als gevolg van verzuim van de 

Opdrachtgever. 

22. Indien overname wordt verhinderd door verzuim van de 

Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 21, en dit niet een  gevolg is 

van een in artikel 76 genoemde omstandigheid, kan de Aannemer 

ook Schriftelijk een laatste redelijke termijn stellen aan de 

Opdrachtgever om diens verzuim te herstellen. 

Indien de Opdrachtgever zijn verzuim niet binnen deze termijn 

opheft en dit niet een gevolg is van een aan de Aannemer 

toerekenbare reden of van een in artikel 76 genoemde 

omstandigheid, kan de Aannemer door een Schriftelijke 

kennisgeving het Contract geheel of gedeeltelijk beëindigen. De 

Aannemer heeft dan recht op vergoeding van de schade die hij lijdt 

door het verzuim van de Opdrachtgever, met inbegrip van eventuele 

gevolg- en indirecte schade. De schadevergoeding zal niet hoger zijn 

dan dat gedeelte van de Contractprijs dat betrekking heeft op het 

gedeelte van het Werk waarvoor het Contract wordt beëindigd. 

WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN REGELS 

23. De Aannemer zorgt ervoor dat het Werk wordt uitgevoerd en in 

overeenstemming is met de wetten, voorschriften en regels, die van 

toepassing zijn op het Werk. Indien de Aannemer dit vereist, 

verschaft de Opdrachtgever Schriftelijk de nodige informatie met 

betrekking tot deze wetten, voorschriften en regels. 

24. De Aannemer voert alle wijzigingswerkzaamheden uit die 

noodzakelijk zijn om te voldoen aan wijzigingen in de wetten, 

voorschriften en regels, zoals genoemd in artikel 23, of in hun 

algemeen aanvaarde interpretatie, die optreden tussen de 

offertedatum en de overname. De extra kosten en andere gevolgen 

van deze wijzigingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, met 

inbegrip van de wijzigingswerkzaamheden. 

25. De Aannemer wordt betaald voor alle tijd besteed en voor alle 

kosten gemaakt voor wijzigingen in het Werk tegen  zijn 

gebruikelijke tarieven en prijzen. Voordat hij de wijzigingen 

doorvoert, stuurt de Aannemer naar de Opdrachtgever een 

schatting van de effecten qua tijd en kosten. 

WIJZIGINGEN 

26. Zolang het Werk niet is overgenomen, is de Opdrachtgever 

gerechtigd wijzigingen in de omvang, het ontwerp en de constructie 

van het Werk te verzoeken. De Aannemer kan zulke wijzigingen 

Schriftelijk voorstellen. 

27. Wijzigingsverzoeken worden Schriftelijk aan de Aannemer 

voorgelegd en bevatten een nauwkeurige beschrijving van de 

wijziging. 

28.  Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een wijzigingsverzoek, 

informeert de Aannemer de Opdrachtgever Schriftelijk of de 

wijziging kan worden doorgevoerd en, in het bevestigende geval, 

stuurt hij de Opdrachtgever een offerte met opgave van de gevolgen 

voor de Contractprijs, de overnametermijn en andere voorwaarden 

van het Contract. De offerte vermeldt de uiterste datum voor 

aanvaarding ervan. 

Indien de offerte van de Aannemer niet op de uiterste datum voor 

aanvaarding wordt aanvaard, wordt de uitvoering van het Contract 

voortgezet zonder toepassing van de gevraagde wijziging. 

RISICO-OVERGANG 

29. Het risico van verlies of  beschadiging  van  het Product  gaat over op 

de Opdrachtgever met toepassing van de overeengekomen 

handelsvoorwaarde, die wordt uitgelegd volgens de INCOTERMS® 

geldend op de dag van totstandkoming van het Contract. Indien 

geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geschiedt 

levering van het Product Free Carrier (FCA, Vrachtvrij tot 

Vervoerder) op de plaats waar het Product wordt geproduceerd. 

Indien, bij levering Free Carrier, de Aannemer op verzoek van de 

Opdrachtgever de verzending van het Product naar de Locatie op 

zich neemt, gaat het risico desondanks over op de Opdrachtgever 

zodra het Product is overhandigd aan de eerste vervoerder. 

Het risico van verlies of beschadiging van andere delen van het Werk 

berust bij de Opdrachtgever.  

Verlies of beschadiging van het Werk is echter voor risico van de 

Aannemer indien en voor zover dit te wijten is aan de nalatigheid van 

de Aannemer. 

Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij Schriftelijk anders wordt 

overeengekomen.  

ACCEPTATIETESTS OP DE LOCATIE 

30. Nadat de montage is voltooid vinden, tenzij anders 

overeengekomen, acceptatietests op de Locatie plaats om te 

bepalen of het Werk voldoet aan de contractuele eisen voor 

overname. 

De Aannemer geeft de Opdrachtgever Schriftelijk kennis dat het 

Werk gereed is voor overname. In deze kennisgeving vermeldt hij 

een datum voor acceptatietests op de Locatie, die de Opdrachtgever 

voldoende tijd laat om zich op deze tests voor te bereiden en bij deze 

tests vertegenwoordigd te zijn. 

De kosten van acceptatietests op de Locatie zijn voor rekening van 

de Opdrachtgever. De Aannemer draagt echter de kosten van eigen 

personeel en van zijn andere vertegenwoordigers. 

31. De Opdrachtgever stelt kosteloos energie, smeermiddelen, water, 

brandstof, grondstoffen en andere zaken  beschikbaar, die nodig zijn 

voor de acceptatietest op de Locatie en voor de laatste afstellingen 
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ten behoeve van deze tests. Hij plaatst voorts de nodige werktuigen 

en stelt de nodige werknemers en andere ondersteuning 

beschikbaar voor uitvoering van de acceptatietests op de Locatie, 

één en ander steeds kosteloos. 

32. Indien de Opdrachtgever, na de in artikel 30 bedoelde kennisgeving, 

zijn verplichtingen volgens artikel 31 niet nakomt of anderszins de 

acceptatietests op de Locatie verhindert, worden de tests geacht 

met goed resultaat te zijn uitgevoerd op de in de kennisgeving van 

de Aannemer voor aanvang van acceptatietests op de Locatie 

genoemde datum. 

33. De acceptatietests op de Locatie worden tijdens normale werktijden 

uitgevoerd. Indien in het Contract geen technische eisen zijn 

genoemd, worden de tests uitgevoerd volgens algemeen gebruik in 

de desbetreffende industrietak in het land van de Opdrachtgever. 

34. De Aannemer maakt een verslag  van  de  acceptatietests op de 

Locatie,  dat aan de Opdrachtgever wordt toegezonden. Indien de 

Opdrachtgever, ondanks de in artikel 30 bedoelde kennisgeving, niet 

bij de tests was vertegenwoordigd, wordt het testverslag door hem 

als correcte weergave beschouwd. 

35. Indien uit de acceptatietests op de Locatie blijkt dat het Werk niet in 

overeenstemming is met het Contract, neemt de Aannemer de 

tekortkomingen zo spoedig mogelijk weg. Indien de Opdrachtgever 

dit meteen Schriftelijk verzoekt, worden nieuwe tests uitgevoerd 

met inachtneming van de artikelen 30-34, tenzij de tekortkoming de 

goede werking van het Werk niet beïnvloedt. 

OVERNAME 

36. Overname  van  het  Werk wordt geacht plaats te   vinden: 

a) indien de acceptatietests op de Locatie met goed resultaat zijn 

voltooid of volgens artikel 32 geacht worden met goed resultaat te 

zijn voltooid; 

b) indien partijen zijn overeengekomen dat geen acceptatietests op 

de Locatie worden uitgevoerd, zodra de Opdrachtgever een 

Schriftelijke kennisgeving van de Aannemer ontvangt dat het Werk 

is opgeleverd, tenzij de Opdrachtgever binnen zeven dagen na deze 

kennisgeving onderbouwt dat het Werk niet in overeenstemming is 

met de volgens het Contract geldende eisen voor overname. 

Geringe tekortkomingen die het goede functioneren van het Werk 

niet beïnvloeden staan overname niet in de weg. 

De verplichting van de Aannemer om het Product op de Locatie te 

monteren is nagekomen indien het Werk op grond van dit artikel 36 

is overgenomen, onverminderd diens verplichting om eventuele 

geringe tekortkomingen weg te nemen. 

37. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Werk of een onderdeel 

daarvan vóór overname te gebruiken. Indien de Opdrachtgever dit 

wel doet, zonder Schriftelijke toestemming van de Aannemer, wordt 

het Werk geacht te zijn overgenomen. De Aannemer is dan bevrijd 

van zijn verplichting acceptatietests op Locatie uit te voeren. 

38. De in artikel 58 genoemde termijn gaat in zodra het Werk 

overeenkomstig artikelen 36 of 37 is overgenomen. Op Schriftelijk  

verzoek van de Aannemer verstrekt de Opdrachtgever een 

verklaring over het tijdstip dat overname heeft plaatsgevonden. 

Indien de Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, heeft dit geen 

gevolgen voor de overname volgens artikelen 36 en 37. 

VERTRAGING AANNEMER 

39. Indien de partijen geen specifieke datum, maar een bepaalde termijn 

voor de overname zijn overeengekomen, gaat deze termijn in zodra 

het Contract wordt aangegaan en er voldaan is aan alle 

overeengekomen voorwaarden waaraan de Opdrachtgever eerst 

moet voldoen, zoals officiële formaliteiten en bij de totstandkoming 

van het Contract verschuldigde betalingen en zekerheden. 

40. Indien de Aannemer voorziet dat hij zijn verplichtingen in verband 

met overname niet vóór of op de overeengekomen datum voor 

overname kan vervullen, stelt hij de Opdrachtgever hiervan 

onmiddellijk Schriftelijk in kennis, met opgave van de reden en, zo 

mogelijk, de datum waarop overname kan worden verwacht. 

Indien de Aannemer zijn verplichting tot kennisgeving niet nakomt, 

heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de voor hem 

optredende bijkomende kosten, die hij had kunnen vermijden indien 

hij de kennisgeving had ontvangen. 

41. De Aannemer is gerechtigd om de termijn voor overname te 

verlengen indien vertraging optreedt: 

a) door een van de in artikel 76 genoemde omstandigheden, of 

b) door wijzigingswerkzaamheden volgens artikel24, of de artikelen 

26-28, of 

c) door opschorting volgens de artikelen 21, 50 of 79, of 

d) door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever  of enige 

andere aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid. 

Deze verlenging is zo lang als noodzakelijk is, alle relevante 

omstandigheden in aanmerking genomen. Deze bepaling geldt 

ongeacht of de oorzaak van de vertraging optreedt vóór of ná de 

overeengekomen datum voor overname. 

42. Indien het Werk niet wordt voltooid op het voor overname 

overeengekomen tijdstip heeft de Opdrachtgever recht op een vaste 

schadevergoeding vanaf de dag waarop overname had moeten 

plaatsvinden. 

De vaste schadevergoeding bedraagt 0,5 procent van de 

Contractprijs voor elke ingegane week van overschrijding. De vaste 

schadevergoeding bedraagt maximaal 7,5 procent van de 

Contractprijs. 

Indien slechts een gedeelte van het Werk is vertraagd, wordt de 

vaste schadevergoeding berekend  op  basis  van  het gedeelte van 

de Contractprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Werk 

dat als gevolg van de vertraging niet gebruikt kan worden zoals door 

de partijen beoogd. 

De vaste schadevergoeding is verschuldigd zodra de Opdrachtgever 

hier Schriftelijk aanspraak op maakt,  maar niet eerder dan nadat 

overname heeft plaatsgevonden of het Contract is beëindigd 

volgens artikel 43. 

De Opdrachtgever verliest zijn recht op de vaste schadevergoeding 

indien hij er niet Schriftelijk aanspraak op heeft gemaakt binnen 6 

maanden nadat overname had moeten plaatsvinden. 

43. Indien de vertraging zodanig is dat de Opdrachtgever recht heeft op 

de maximale vaste schadevergoeding volgens artikel  42 en het Werk 

nog steeds niet gereed is voor overname, kan de Opdrachtgever 

Schriftelijk voltooiing van het Werk eisen binnen een laatste, 

redelijke termijn van ten minste één week. 

Indien de Aannemer het Werk niet binnen deze laatste termijn 

voltooit en dit niet voortvloeit uit een omstandigheid die aan de 

Opdrachtgever toerekenbaar is, kan de Opdrachtgever door een 

Schriftelijke kennisgeving aan de Aannemer het Contract 

beëindigen voor het deel van het Werk dat door het verzuim van de 

Aannemer niet kan worden gebruikt zoals door de partijen beoogd. 
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Indien de Opdrachtgever het Contract beëindigt, heeft hij recht op 

vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van de vertraging 

van de Aannemer, met inbegrip van eventuele gevolgschade en 

indirecte schade. De totale vergoeding, met inbegrip van de vaste 

schadevergoeding die volgens artikel 42 verschuldigd is, bedraagt 

ten hoogste 15 procent van  het gedeelte van de Contractprijs dat 

betrekking heeft op het gedeelte van het Werk waarvoor het 

Contract wordt beëindigd. 

De Opdrachtgever heeft ook het recht het Contract te beëindigen 

door Schriftelijke kennisgeving aan de Aannemer indien op grond 

van de omstandigheden duidelijk is dat de overname zodanig zal 

worden vertraagd dat de Opdrachtgever volgens artikel 42 

gerechtigd zal worden tot de maximale vaste schadevergoeding. 

Indien beëindiging om deze reden plaatsvindt, heeft de 

Opdrachtgever recht op de maximale vergoeding, inclusief de vaste 

schadevergoeding, zoals vermeld in de derde paragraaf van dit 

artikel 43. 

44. De vaste schadevergoeding volgens artikel 42 en beëindiging van 

het Contract met beperkte schadevergoeding volgens artikel 43 zijn 

de enige aanspraken van de Opdrachtgever bij vertraging aan de 

zijde van de Aannemer. Elke andere aanspraak ten opzichte van de 

Aannemer op basis van een zodanige vertraging is uitgesloten, tenzij 

de Aannemer zich heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid. 

BETALING 

45. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum. Tenzij 

anders overeengekomen, wordt de Contractprijs als volgt 

gefactureerd: 

a) indien montage plaatsvindt op nacalculatiebasis: 

-  één derde van de overeengekomen prijs voor het Product bij de 

totstandkoming van het Contract,  

-  het resterende gedeelte bij levering van het Product volgens 

artikel 29. 

Betaling voor de montage geschiedt tegen maandelijkse facturen. 

b) indien montage is opgenomen in een vaste Contractprijs: 

-  30% van de Contractprijs bij  de  totstandkoming van het 

Contract, 

- 60% van de Contractprijs bij levering van het Product volgens 

artikel 29, 

-  het resterende gedeelte van de Contractprijs bij overname. 

46. Indien montage op nacalculatiebasis plaatsvindt, worden de 

volgende posten afzonderlijk in rekening gebracht: 

a) alle redelijke reiskosten die door de Aannemer zijn gemaakt voor 

zijn personeel en voor transport van hun uitrusting en persoonlijke 

zaken, volgens de in het Contract vermelde reiswijze en -klasse 

voor zover het Contract in dit laatste voorziet; 

b) verblijfkosten en overige kosten van levensonderhoud, inclusief 

passende vergoedingen van het personeel van de Aannemer voor 

elke dag van afwezigheid van huis, met inbegrip van de dagen 

waarop niet wordt gewerkt en feestdagen. De dagvergoedingen 

zijn ook verschuldigd tijdens arbeidsongeschiktheid als gevolg van 

ziekte of een ongeval; 

c) de gewerkte tijd, die wordt berekend op basis van het aantal uren 

zoals door de Opdrachtgever akkoord bevonden blijkens  de  door  

hem  ondertekende  urenoverzichten.   Voor overwerk, werk op zon- 

en feestdagen en nachtwerk worden speciale tarieven in rekening 

gebracht. De in het Contract vermelde tarieven zijn van toepassing 

of, bij gebreke daarvan, de gebruikelijke door de Aannemer in 

rekening gebrachte tarieven. In het uurloon is  de  normale  slijtage  

van gereedschappen en lichte apparatuur van de Aannemer 

begrepen, tenzij hierin anderszins is voorzien; 

d) de benodigde tijd voor:  

-  de voorbereiding en formaliteiten voor de heen- en terugreis van 

het personeel van de Aannemer, 

-  de heen- en terugreis en overige reizen waarop het personeel 

recht heeft op grond van geldende wetten, voorschriften of 

collectieve overeenkomsten in het land van de Aannemer, 

- de dagelijkse reis van het personeel van de Aannemer tussen hun 

verblijfplaats en de Locatie, indien en voor zover deze reistijd, 

enkele reis, meer dan een half uur bedraagt en er geen geschikte 

verblijfplaats dichter bij de Locatie beschikbaar is; 

e) alle uitgaven die door de Aannemer in overeenstemming met het 

Contract zijn gedaan om in materieel te voorzien, met inbegrip van 

een bedrag voor het eventuele gebruik van zwaar materieel van de 

Aannemer; 

f) alle belastingen of heffingen op de factuur die  door de Aannemer 

moeten worden voldaan in het land waar montage plaatsvindt; 

g) alle kosten die redelijkerwijs niet door de Aannemer konden 

worden voorzien en die worden veroorzaakt door een 

omstandigheid die niet aan de Aannemer toerekenbaar is; 

h) alle extra kosten die een gevolg zijn van toepasselijkheid van 

dwingende sociaalrechtelijke regels in het land van de 

Opdrachtgever; 

i) alle kosten, uitgaven en bestede tijd als gevolg van meerwerk dat 

niet toerekenbaar is aan de Aannemer. 

Indien deze kosten tijdgerelateerd zijn, worden zij in rekening 

gebracht tegen de in artikel 46 onder c)  bedoelde tarieven. 

47. Indien montage voor een vaste prijs plaatsvindt, worden alle in 

artikel 46 a) t/m e) genoemde kosten geacht in de Contractprijs te 

zijn begrepen. Alle kosten vermeld onder artikel  46  f)  t/m  i)  worden 

geacht geen onderdeel uit te maken van de Contractprijs en worden 

daarom apart in rekening gebracht. Indien deze kosten 

tijdgerelateerd zijn, worden zij in rekening gebracht tegen de in 

artikel 46 onder c) bedoelde tarieven. 

48. Indien, zowel in geval van montage op nacalculatiebasis als ingeval 

de montage is opgenomen in een vaste Contractprijs,  vertraging bij 

de montage optreedt door een oorzaak die niet toerekenbaar is aan 

de Aannemer en niet een gevolg is van één van de in artikel 76 

genoemde omstandigheden, stelt de Opdrachtgever de Aannemer 

schadeloos voor eventuele aanvullende kosten die daaruit 

voortvloeien, zoals maar niet beperkt tot: 

a) wachttijd en tijd voor extra reizen; 

b) kosten en meerwerk als gevolg van de vertraging, inclusief 

verwijdering, veiligstelling en opstelling van montagemiddelen; 

c) bijkomende kosten, inclusief kosten ontstaan doordat 

bedrijfsmiddelen van de Aannemer langer dan verwacht op de 

Locatie aanwezig moeten zijn; 

d) bijkomende reis- en verblijfkosten voor het personeel van de 

Aannemer; 

e) bijkomende kosten voor financiering en verzekering; 

f) overige aangetoonde kosten door de Aannemer gemaakt als 

gevolg van de vertraging. 
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Indien deze kosten tijdgerelateerd zijn, worden zij in rekening 

gebracht tegen de in artikel 46 onder c) bedoelde tarieven. 

49. Ongeacht de wijze van betaling, wordt betaling niet geacht te 

hebben plaatsgevonden dan nadat het verschuldigde bedrag 

onherroepelijk op rekening van de Aannemer is bijgeschreven. 

50. Indien de Opdrachtgever niet op een  overeengekomen datum heeft 

betaald, heeft de Aannemer  recht  op  rente  vanaf de dag dat het 

bedrag opeisbaar is en op vergoeding van invorderingskosten. De 

rentevoet is zoals  door  de partijen overeengekomen of anders 8 

procentpunten  meer dan de rentevoet die door de  Europese  

Centrale  Bank  wordt toegepast voor de 

basisherfinancieringstransacties (MRO). De vergoeding van 

invorderingskosten bedraagt 1 procent  van het bedrag waarover 

rente wegens late betaling verschuldigd wordt. 

Bij te late betaling of indien een overeengekomen zekerheid niet op 

het bedongen tijdstip door de Opdrachtgever wordt gesteld, kan de 

Aannemer, na Schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, de 

uitvoering van het Contract opschorten totdat hij betaling heeft 

ontvangen of, indien van toepassing, totdat de Opdrachtgever de 

overeengekomen zekerheid heeft gesteld. 

Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet   binnen drie 

maanden  heeft  betaald,  heeft  de  Aannemer  het recht het Contract 

te beëindigen door een Schriftelijke kennisgeving aan de 

Opdrachtgever en heeft hij, naast de rente en de vergoeding van 

invorderingskosten volgens dit artikel, recht op vergoeding van de 

kosten en schade die hij oploopt, inclusief indirecte en 

gevolgschade. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

51. Het Product blijft eigendom van de Aannemer tot volledige betaling 

daarvoor heeft plaatsgevonden, inclusief betaling voor de montage, 

voor zover dit eigendomsvoorbehoud geldig is volgens het 

desbetreffende  recht. 

Op verzoek van de Aannemer verleent de Opdrachtgever 

medewerking bij het nemen van maatregelen ter bescherming van 

het eigendomsrecht van de Aannemer terzake van het Product. 

Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang volgens artikel 

29 onverlet. 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VOOR OVERNAME 

52. De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan 

eigendommen van de Opdrachtgever die optreedt vóór overname 

van het Werk, indien wordt bewezen dat deze schade verwijtbaar is 

aan de Aannemer of aan iemand waarvoor deze in verband met de 

uitvoering van het Contract verantwoordelijk is. De Aannemer is 

echter onder geen beding aansprakelijk voor productieverliezen, 

gederfde winst of enige andere gevolg- of indirecte schade. 

53. Indien de Aannemer niet aansprakelijk is voor schade aan het Werk, 

mag de Opdrachtgever wel van de Aannemer verlangen dat hij de 

schade wegneemt, maar dan voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN 

54. Het Werk moet in overeenstemming zijn met het Contract. De 

Aannemer is verplicht tot het wegnemen van elk gebrek in of non-

conformiteit van het Werk (hierna genoemd “gebrek(en)”) 

voortvloeiend uit verkeerd ontwerp of materiaal of uit slecht 

vakmanschap, zulks in overeenstemming met dit artikel en de 

artikelen 55-69. 

55. De Aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien 

uit een ontwerp, materialen of productiemethoden die door de 

Opdrachtgever zijn bedongen of gespecificeerd. 

56. De Aannemer is slechts aansprakelijk voor gebreken die optreden bij 

gebruiksomstandigheden die voorzien zijn in het Contract en bij 

correct gebruik van het Werk. 

57. De Aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die worden 

veroorzaakt door omstandigheden die optreden na overgang van 

het risico op de Opdrachtgever, bijvoorbeeld gebreken als gevolg 

van slecht of onjuist onderhoud of reparatie door de Opdrachtgever 

of aanpassing uitgevoerd door de Opdrachtgever of door een derde 

op verzoek van de Opdrachtgever. De Aannemer is evenmin 

aansprakelijk voor normale slijtage en kwaliteitsvermindering. 

58. De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt tot gebreken in 

het Werk die optreden binnen één jaar na overname. Indien de mate 

van gebruik van het Werk hoger is dan was is overeengekomen, 

wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd. Bij vertraging 

van de overname om redenen die aan de Opdrachtgever 

toerekenbaar zijn, wordt de periode van aansprakelijkheid van de 

Aannemer voor gebreken, behoudens het bepaalde in artikel 59, niet 

verder verlengd dan tot 18 maanden na levering van het Product. 

59. Na het wegnemen van een gebrek in een onderdeel van het Werk is 

de Aannemer gedurende één jaar, onder dezelfde voorwaarden als 

voor het oorspronkelijke Werk, aansprakelijk voor gebreken in het 

gerepareerde of vervangende onderdeel. Voor de andere 

onderdelen van het Werk wordt de in artikel 58 genoemde termijn 

slechts verlengd met de duur dat en in de mate waarin het Werk door 

het gebrek niet kon worden gebruikt. 

De Aannemer is ten hoogste gedurende een jaar vanaf het einde van 

de in artikel 58 genoemde aansprakelijkheidsperiode of vanaf het 

einde van een door partijen overeengekomen andere 

aansprakelijkheidsperiode aansprakelijk voor gebreken in enig 

onderdeel van het Werk.  

60. De Opdrachtgever informeert de Aannemer zo spoedig mogelijk 

Schriftelijk over een defect dat optreedt. De melding bevat een 

beschrijving van het gebrek. Deze melding dient in ieder geval plaats 

te vinden uiterlijk twee weken na de in artikel 58 genoemde termijn 

of de op grond van artikel 59 verlengde termijn, indien van 

toepassing. 

Indien de Opdrachtgever een gebrek niet binnen de in de eerste 

paragraaf van dit artikel genoemde termijnen Schriftelijk bij de 

Aannemer meldt, verliest hij zijn aanspraak om het gebrek te laten 

wegnemen en elke andere aanspraak met betrekking tot het gebrek. 

Indien het gebrek schade kan veroorzaken, meldt  de Opdrachtgever 

dit onmiddellijk Schriftelijk aan de Aannemer. De Opdrachtgever 

draagt het risico van schade  aan  het  Werk die voortvloeit uit zijn 

verzuim van zodanige kennisgeving. De Opdrachtgever neemt 

redelijke maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken en 

handelt in dit verband volgens instructies van de Aannemer.  

61. Zodra de Aannemer een melding volgens artikel 60 ontvangt, dient 

hij het gebrek voor eigen rekening en zo spoedig mogelijk weg te 

nemen, zulks in overeenstemming met de artikelen 54-69. Het 

tijdstip van de herstelwerkzaamheden wordt zodanig gekozen dat 

de activiteiten van de Opdrachtgever niet onnodig worden 

belemmerd.  
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Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op de Locatie, tenzij de 

Aannemer het meer geschikt acht, gezien de belangen van beide 

partijen, dat het gebrekkige onderdeel of het Product zelf aan hem 

of naar een door hem aangeduide bestemming wordt gezonden. 

Bij herstelwerkzaamheden op de Locatie zijn de artikelen 14-17 en 52 

van overeenkomstige toepassing. 

Indien het gebrek door vervanging of reparatie van het 

desbetreffende onderdeel kan worden weggenomen en demontage 

en hermontage van dat onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan 

de Aannemer verlangen dat het desbetreffende onderdeel aan hem 

of naar een door hem aangeduide bestemming wordt gezonden. In 

dat geval heeft de Aannemer zijn verplichtingen met betrekking tot 

het gebrek vervuld door een deugdelijk gerepareerd onderdeel of 

een vervangingsonderdeel te leveren aan de Opdrachtgever. 

62. De Opdrachtgever draagt voor eigen rekening zorg voor veilige 

toegang tot het Werk en voor de eventuele tijdelijke stopzetting van 

andere bedrijfsmiddelen dan het Werk, voor zover dit nodig is voor 

het wegnemen van het gebrek. 

63. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke 

vervoer van het Product of gedeelten daarvan, naar de Aannemer en 

terug, voor het wegnemen van gebreken waarvoor de Aannemer 

aansprakelijk is voor rekening en risico van de Aannemer. De 

Opdrachtgever dient de aanwijzingen van de Aannemer met 

betrekking tot dit vervoer in acht te nemen. 

64. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de Opdrachtgever de 

bijkomende kosten die bij het wegnemen van het gebrek voor de 

Aannemer ontstaan doordat het Werk zich op een andere plaats 

bevindt dan de Locatie. 

65. Gebrekkige onderdelen die werden vervangen, worden ter 

beschikking van de Aannemer gesteld en worden zijn eigendom. 

66. Indien na de in artikel 60 voorziene melding door de Opdrachtgever 

geen gebrek wordt gevonden waarvoor de Aannemer aansprakelijk 

is, heeft de Aannemer recht op vergoeding van de kosten die voor 

hem als gevolg van deze melding ontstaan. 

67. Indien de Aannemer zijn verplichtingen op grond van artikel 61 niet 

nakomt, kan de Opdrachtgever in een Schriftelijke kennisgeving een 

laatste redelijke termijn stellen voor de nakoming door de Aannemer 

van zijn verplichtingen, welke termijn niet korter dan een week zal 

zijn. 

Indien de  Aannemer  zijn verplichtingen niet  nakomt binnen  deze  

laatste  termijn, kan de Opdrachtgever voor rekening en risico van 

de Aannemer de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf 

uitvoeren of laten uitvoeren door een derde, mits de Opdrachtgever 

of derde partij dit op vakkundige wijze doet. 

Indien herstelwerkzaamheden met succes werden uitgevoerd door 

de Opdrachtgever of door een derde, is de Aannemer door 

vergoeding van de door de Opdrachtgever gemaakte redelijke 

kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het genoemde 

gebrek. 

68. Indien het gebrek niet met succes wordt weggenomen, zoals in 

artikel 67 bedongen: 

a) heeft de Opdrachtgever recht op een vermindering van de 

Contractprijs in evenredigheid met de waardevermindering van het 

Werk, met dien verstande dat deze vermindering in geen geval 

meer dan 15 procent van de Contractprijs zal kunnen bedragen, of 

b) indien het gebrek zo zwaarwegend is dat het de Opdrachtgever in 

belangrijke mate het voordeel van het Contract voor het Werk of 

een wezenlijk gedeelte daarvan ontneemt, kan de Opdrachtgever 

door een Schriftelijke kennisgeving aan de Aannemer het Contract 

beëindigen voor het gedeelte van het Werk dat door het gebrek niet 

op  de door partijen bedoelde wijze kan worden gebruikt. De 

Opdrachtgever heeft dan recht op vergoeding van zijn schade, 

inclusief alle gevolgschade en indirecte schade, tot ten hoogste 15 

procent van het gedeelte van de Contractprijs dat betrekking heeft 

op het gedeelte van het Werk waarvoor het Contract wordt 

beëindigd. 

69. Buiten hetgeen is bepaald in de artikel 54-58, is de Aannemer niet 

aansprakelijk voor gebreken. Daarom is de Aannemer is niet 

aansprakelijk voor elke andere schade die volgt uit het gebrek, met 

inbegrip van productieverlies, gederfde winst en andere indirecte 

schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de Aannemer 

geldt niet in geval van Grove Nalatigheid. 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INBREUK OP INTELLECTUELE 
EIGENDOMSRECHTEN 

70. Tenzij anders overeengekomen, is de Aannemer volgens dit artikel 

en de artikelen 71-74 tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk 

voor inbreuk door het Werk op octrooien, auteursrechten of andere 

intellectuele eigendomsrechten van een derde partij in het land waar 

de Locatie zich bevindt. De Aannemer stelt de Opdrachtgever in dat 

geval schadeloos en vrijwaart de Opdrachtgever van aanspraken van 

derde partijen, mits deze aanspraken zijn bevestigd door een 

uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is of in een 

door de Aannemer goedgekeurde schikking. De Aannemer is echter 

niet aansprakelijk voor productieverlies, winstderving, vermindering 

van gebruiksmogelijkheden en verlies van contracten van de 

Opdrachtgever, tenzij de Aannemer zich heeft schuldig gemaakt aan 

Grove Nalatigheid.  

71. De Aannemer is niet aansprakelijk voor een inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten die ontstaat door: 

-  gebruik van het Werk buiten het land waar de Locatie zich 

bevindt; 

-  ander gebruik van het Werk dan overeengekomen of op een 

manier die de Aannemer niet heeft kunnen voorzien; 

-  gebruik van het Werk in combinatie met apparatuur of software 

die niet door de Aannemer is geleverd; of 

-  een ontwerp of constructie bedongen of gespecificeerd door de 

Opdrachtgever. 

72. De Aannemer is slechts aansprakelijk indien de Opdrachtgever de 

Aannemer zo spoedig mogelijk Schriftelijk informeert over door 

hem ontvangen aanspraken, zoals in artikel 70 bedoeld, en de 

Aannemer laat beslissen over de afhandeling van de aanspraak. 

Verweer tegen in artikel 70 bedoelde aanspraken gebeurt voor 

rekening van de Aannemer. De Aannemer vergoedt de 

Opdrachtgever voor alle bedragen die deze moet betalen op grond 

van een uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is of 

op grond van een door de Aannemer goedgekeurde schikking. 

73. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt, naar keuze van de 

Aannemer, verholpen door: 

-  voor de Opdrachtgever het recht te verkrijgen om het Werk te 

gebruiken; 

-  het Werk zodanig aan te passen dat geen sprake meer is van 

inbreuk; of 
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-  het Product te vervangen door een ander product dat kan 

worden gebruikt zonder inbreuk op toepasselijke intellectuele 

eigendomsrechten. 

74. Indien de Aannemer de inbreuk niet zo spoedig mogelijk verhelpt 

volgens artikel 73, zijn artikelen 67-69 van toepassing. 

TOEWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR HET WERK 

75. De Aannemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan 

eigendommen veroorzaakt door het Werk na de overname terwijl 

het Werk in het bezit is van de Opdrachtgever. De Aannemer is 

voorts niet aansprakelijk voor schade aan producten vervaardigd 

door de Opdrachtgever of aan producten waarvan de producten van 

de Opdrachtgever deel uitmaken. 

Bij aansprakelijkheid van de Aannemer tegenover een derde  voor  in  

de  vorige  paragraaf  omschreven  schade  aan eigendommen, is de 

Opdrachtgever verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in rechte en 

vrijwaring van de Aannemer. 

Indien een derde een in dit artikel omschreven vordering tot 

schadeloosstelling instelt tegen één van de partijen, zal de 

laatstgenoemde partij de andere partij onmiddellijk Schriftelijk 

daarover informeren. 

De Aannemer en de Opdrachtgever zijn wederzijds gehouden zich  

te  laten  dagvaarden  voor  de  gerechtelijke  of scheidsrechterlijke 

instantie, die een vordering tot schadevergoeding behandelt, die 

tegen één van de partijen is ingesteld op basis van beweerdelijk door 

het Werk veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid tussen de 

Aannemer en de Opdrachtgever wordt echter beslecht in 

overeenstemming met artikel 81. 

De beperking van de aansprakelijkheid van de Aannemer die 

voortvloeit uit de eerste paragraaf van dit artikel geldt niet indien 

deze zich heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid. 

OVERMACHT 

76. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn verplichtingen uit 

het Contract op te schorten voor zover deze uitvoering  wordt 

verhinderd of onredelijk bezwarend wordt  gemaakt  door 

overmacht, zijnde één van de volgende omstandigheden: 

arbeidsconflicten en elke omstandigheid buiten de macht van de 

partijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, 

opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik 

van energie, valuta- en import- of exportbeperkingen, epidemieën, 

natuurrampen, extreme natuurverschijnselen, terroristische daden, 

alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door 

toeleveranciers die het gevolg zijn van één van de in dit artikel 

genoemde omstandigheden. 

Een  in  dit  artikel  genoemde  omstandigheid,  ongeacht  of deze 

zich vóór of na de totstandkoming van het Contract voordoet, geeft 

slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering 

van het Contract ten tijde van de totstandkoming van het Contract 

niet voorzien konden worden. 

77. De partij die zich beroept op overmacht dient  de  andere  partij 

onverwijld Schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en 

het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien een partij 

verzuimt deze melding te doen, heeft de andere partij recht op 

vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had kunnen 

voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen. 

Indien overmacht de Opdrachtgever verhindert om zijn  

verplichtingen  na te komen,  vergoedt  deze  de  door de Aannemer 

gemaakte kosten voor het opslaan, veiligstellen en beschermen van 

het Werk en voor het voorkomen van onredelijke verstoring van de 

andere activiteiten van de Aannemer. 

78. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze Algemene Voorwaarden 

zouden voortvloeien, heeft elke partij het recht het Contract te 

beëindigen door Schriftelijke kennisgeving aan de andere partij 

indien de uitvoering van het Contract langer dan zes maanden wordt 

opgeschort op grond van artikel 76. 

VOORZIENE NIET-NAKOMING 

79. Elke partij heeft het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit 

het Contract  op te schorten, indien uit de omstandigheden duidelijk 

blijkt  dat de andere partij haar verplichtingen niet  zal  nakomen. Een 

partij die de uitvoering van het Contract opschort geeft daarvan 

onmiddellijk Schriftelijk kennis aan de andere partij. 

GEVOLGSCHADE 

80. Tenzij anders is  vermeld in deze Algemene  Voorwaarden of in geval 

van Grove Nalatigheid, draagt een partij geen aansprakelijkheid 

tegenover de andere partij voor productieverlies, gederfde winst, 

vermindering van gebruiksmogelijkheden, verlies van contracten of 

voor welke gevolgschade of indirecte schade dan ook, ongeacht of 

de schade voorzienbaar was. 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

81. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het 

Contract zullen in eerste en hoogste instantie worden beslecht 

volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van 

Koophandel door één of meer scheidsrechters, benoemd in 

overeenstemming met deze Regels. 

82. Het Contract is onderworpen aan het materieel recht van het land 

van de Aannemer. 
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